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unitario

TOTALE

RIPORTO

NP 001

2
E.05.001.a

3
B.02.15.0010
.005

4
E.06.005.00

5
E.06.007.a

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI (SpCat 1)
Oneri generali (Cat 1)

IMPIANTO CANTIERE:

SOMMANO a.c.

Demolizioni (Cat 2)

DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino
al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione
e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro

SOMMANO m3vpp

Scavo a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza I'ausilio di esplosivi, in roccia
compatta di qualsiasi natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio
di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione, il parziale
deposito temporaneo nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione del corpo dello scavo sara effettuata, a parete inclinata
conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base,
per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

SOMMANO m?

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

SOMMANO t*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o
recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; -
Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV
D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il
DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda
della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante
il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in
funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o
formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo
il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore,
I'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data
di esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in
condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia
di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi;

4°870,00

2°100,00

313"871,25

50°000,00
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40,23
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50°000,00
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84°483,00

81'606,53

A RIPORTARE

339690,13
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339690,13

6
F.01.09/
F.01.09.d

7
F.01.37/
F.01.37.a

8
F.01.39/
F.01.39.a

carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione
autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione

SOMMANO t

STRUTTURE (SpCat 2)
Strutturali (Cat 3)

IMPIANTO CANTIERE - PALI Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni
onere per |'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, I'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per il carico, il trasporto e
lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per |'esecuzione dei lavori e quanto altro
necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in piu zone di lavoro. IMPIANTO
CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI

SOMMANO a corpo

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni
sull'orizzontale non superiori a 20&#176;, eseguita in materie di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento puntuale.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
perforazione verra effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento. Le perforazioni
verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondita fino a 25.00 ml.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per |'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro. Nel prezzo
e inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una
distanza stradale di 10 km, gli oneri per I'eventuale uso di fanghi bentonici, le attrezzature occorrenti, gli utensili
di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per |'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni
altra prestazione ed onere da dare il perforo atto all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che
flessibile. Restano esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lunghezza contabilizzata e
quella relativa all'effettiva perforazione nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verra contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi. PERFORAZIONE
ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm

SOMMANO ml

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente
predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti da trefoli di acciaio 6/10 e
composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneita tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008). | tiranti permanenti
sarano formati da trefoli composti da piu fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le
protezione da corrosione per le armature e per le componenti di acciaio del tirante permamente. Nel prezzo
compresa: - la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i
trefoli nella loro giusta posizione - la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive,
guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le idonee valvole - &€ compreso e compensato l'utilizzo di

5169,50

600,00

17,77

3'626,24

75,21

91'862,02

3'626,24

45126,00

A RIPORTARE

480304,39

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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480°304,39

9
F.01.39/
F.01.39.b

pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne
permetta la flessibilita del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire
una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza
all'abrasione - la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni
adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato - la fornitura e posa in opera
di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo
di iniezione - la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di
opportuni martinetti oleodinamici ed i relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la
normativa vigente Nel prezzo siintendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i
monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle
iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'installazione del
tirante dovra essere consegnato alla Direzione Lavori: - il certificato di idoneita tecnica all'impiego - la
dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto) - la scheda
tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno - certificazione di qualita 1SO del
fornitore (se disponibile) - certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di
marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...) Tutti gli elementi costituenti
il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della certificazione di
idoneita tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni
compensati con relative voci di elenco prezzi. La lunghezza contabilizzata e quella compresa tra l'estremita
inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio. TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE SINO A 300 kN

SOMMANO ml

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente
predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti da trefoli di acciaio 6/10 e
composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneita tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008). | tiranti permanenti
sarano formati da trefoli composti da piu fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le
protezione da corrosione per le armature e per le componenti di acciaio del tirante permamente. Nel prezzo e
compresa: - la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i
trefoli nella loro giusta posizione - la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive,
guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le idonee valvole - € compreso e compensato |'utilizzo di
pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne
permetta la flessibilita del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire
una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza
all'abrasione - la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni
adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato - |a fornitura e posa in opera
di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo
di iniezione - la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di
opportuni martinetti oleodinamici ed i relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la
normativa vigente Nel prezzo siintendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i
monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle
iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'installazione del
tirante dovra essere consegnato alla Direzione Lavori: - il certificato di idoneita tecnica all'impiego - la
dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto) - la scheda
tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno - certificazione di qualita 1SO del
fornitore (se disponibile) - certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di
marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...) Tutti gli elementi costituenti
il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della certificazione di
idoneita tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni
compensati con relative voci di elenco prezzi. La lunghezza contabilizzata & quella compresa tra I'estremita

375,00

71,98

26'992,50

A RIPORTARE

507°296,89
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507°296,89

10
F.01.41/
F.0l.41.a

11
F.01.42/
F.01.42.a

12
F.01.59/
F.01.59.a

13
F.01.57/
F.01.57.b

14
F.01.24/
F.01.24.a

inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio. TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 500 kN

SOMMANO ml

INIEZIONI PER TIRANTI Iniezione di una miscela con caratteristiche di lavorabilita e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche tale da consentire le operazioni di
tesatura ai valori di progetto a 28 giorni dalle fasi di iniezione. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche Nel prezzo € compreso ogni onere per la fornitura del
cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per
il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per 100 kg di miscela eventuali eccedenze a multipli di tale valore non
saranno considerate. INIEZIONI PER TIRANTI

SOMMANO 100 kg

ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da aggiungere alla
miscela cementizia di cui alla voce INIEZIONI PER TIRANTI, nelle percentuali indicate nel progetto, per consentire
la tesatura dei tiranti entro 7 giorni dalle fasi di iniezione. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il quantitativo
in peso di additivo utilizzato. ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre
di acciaio B450C per armature di intonaco e gunite o per calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimensione di
maglia e spessore di barre. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e
I'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie
armata al netto di sfridi e sovrapposizioni. RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO

SOMMANO kg

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di
inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato
opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla
Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per
rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale o per
rivestimento di pozzi di fondazione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente
rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi. CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10
cm

SOMMANO mq

FORMAZIONE DI MICROPALI Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio,
anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura
e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento puntuale, mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni

225,00

1°500,00

9°000,00

3'375,00

500,00

79,45 17°876,25

26,90 40°350,00

1,79 16°110,00

2,34

7°897,50

29,83 14'915,00

A RIPORTARE

604’ 445,64

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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604°445,64

15
F.01.27/
F.01.27.b

16
F.01.28/
F.01.28.a

17
F.01.28/
F.01.28.b

contenute nelle Norme Tecniche. La perforazione verra effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni
al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
comportare la funzionalita strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento. Nel
prezzo e inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a
pressione di miscela cementizia con le caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino
a tre volte il volume teorico del foro. Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di
rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di Elenco. Le lavorazioni si intendono eseguite a
qualsiasi altezza o profondita rispetto al piano di campagna attuale. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La
lunghezza contabilizzata del micropalo é quella relativa all'effettiva perforazione nel caso di cordoli o platee in
calcestruzzo armato di testata ed irrigidimento verra contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa
di tali elementi. FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 65 mm FINO A 90 mm

SOMMANO ml

ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali
o0 tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di
giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole. | manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche
costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente I'armatura. | tubi dovranno essere
muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo I'asse del tubo ogni
gruppo di fori sara distanziato di circa 1.50 ml lungo I'asse del tubo. Nel caso di armatura in barre nel prezzo e
compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine di garantire il
centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

SOMMANO kg

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO Iniezioni primarie di miscela di
cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco, eseguita in una
fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantita eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La miscela dovra avere composizione e caratteristiche conformi a
quelle stabilite negli elaborati di progetto. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata per ogni 100 kg di
cemento iniettato. INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA'
NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO

SOMMANO 100 kg

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO Iniezioni primarie di miscela di
cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco, eseguita in una
fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantita eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La miscela dovra avere composizione e caratteristiche conformi a
quelle stabilite negli elaborati di progetto. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata per ogni 100 kg di
cemento iniettato. INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA'
ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO

SOMMANO 100 kg

100,00

800,00

100,00

200,00

73,26

2,72

74,40

7°326,00

2°176,00

7°440,00

73,94 14°788,00

A RIPORTARE

636°175,64

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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636°175,64

18
E.08.02/
E.08.02.a

19
E.08.03/
£.08.03.00

20
E.08.12/
E.08.12.00

21
E.08.14/
E.08.14.00

22
F.05.12/
F.05.12.d

23
E.08.20/

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25

SOMMANO m?

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, confezionato a macchina
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e
fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica,
la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e
posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck
25 N/mmagq, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A
PLATEACONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO FONDAZIONI A PLATEA

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM E.8.14 CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, confezionato a macchina per opere
statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come
murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione
indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35
MPa. Il conglomerato dovra essere confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed
acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD2 / C32/40

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30,

1°498,00

1°498,00

320,00

380,00

700,00

143,77 215'367,46

19,92 29'840,16

282,92 90°534,40

465,42 176°859,60

15,40 10°780,00

A RIPORTARE

1°159°557,26

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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1159°557,26

E.08.20.b

24
E.08.20/
£.08.20.a

25
F.05.12/
F.05.12.d

26
E.08.04/
E.08.04.00

27
E.10.07/
E.10.07.t

28
F.05.12/
F.05.12.d

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi,
pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m?3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE pilastri

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi,
pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m?3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli,
travi e solette

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione
indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35
MPa. Il conglomerato dovra essere confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed
acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD2 / C32/40

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera di solaio piano di
altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da lastra in conglomerato cementizio armato ipervibrato
dello spessore minimo di 4 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci metallici e blocchi in
polistirene espanso di alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per I'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo B450C ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m?, e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresi comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4
cm e lI'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo B450C ad
aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, I'onere per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/
mg e luce calcoloda7ma8m

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione
indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35
MPa. Il conglomerato dovra essere confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed

10,00

310,00

320,00

76°695,00

625,60

730,31

625,65

15,40

2,19

109,53

7°303,10

1937951,50

4'928,00

167°962,05

68°521,97

A RIPORTARE

1602°223,88

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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1'602°223,88

29
23.1.EQ4.01/
.1.EQ4.01.

30
23.1.EQ4.01/
.1.EQ4.01.

31
F.05.12/
F.05.12.a

32
E.30.01/
E.30.01.b

33
E.30.23/
E.30.23.a

34
E.30.06/
E.30.06.00

acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD2 / C32/40

SOMMANO mc

SOLAIO MONOLITICO CON PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS A FONDO CASSERO Fornitura e posa in opera di
solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo
piano medio da rete elettrosaldata, da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e dell'armatura per momento
positivo, esecuzione in opera del getto monolitico di calcestruzzo di Classe min. C25/30, compreso rompitratta di
sostegno, banchinature, armature della lastra e traliccio elettrosaldato, vibratura e bagnatura del getto, fori o
lesene per passaggio tubazioni, con la sola esclusione delle armature metalliche da aggiungere in opera calcolato
per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m? . Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m?

SOMMANO m2

SOLAIO MONOLITICO CON PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS A FONDO CASSERO Fornitura e posa in opera di
solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo
piano medio da rete elettrosaldata, da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e dell'armatura per momento
positivo, esecuzione in opera del getto monolitico di calcestruzzo di Classe min. C25/30, compreso rompitratta di
sostegno, banchinature, armature della lastra e traliccio elettrosaldato, vibratura e bagnatura del getto, fori o
lesene per passaggio tubazioni, con la sola esclusione delle armature metalliche da aggiungere in opera calcolato
per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m? . Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 N/m?

SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato
cementizio strutturale per opere in C.A. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione
indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35
MPa. Il conglomerato dovra essere confezionato in conformita alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed
acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO Al CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35

SOMMANO mc

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita &#160;a
(se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d&#146;appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 -
Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1
Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501 | componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre
di attacco e di irrigidimento il taglio a misura le forature le flange la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati
semplici di acciaio S 275 JR

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500&#166; C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di
strutture pesanti

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA Manufatti in acciaio S 235 JR per
la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a
caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e

88,22

591,00

591,00

177,30

49°000,00

49°000,00

15,40

113,42

8,38

5,90

5,20

0,99

1°358,59

67°031,22

4'952,58

1°046,07

254°800,00

48°510,00

A RIPORTARE

1'979922,34

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'979'922,34
posti in opera in conformita (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d&#146;appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501 |
componenti di carpenteria strutturale devono essere prowvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento il taglio a misura le forature le flange la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO
S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
SOMMANO kg 7°800,00 8,77 68°406,00
35 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione
E.30.13/ grossolana della rugginee delle scaglie di laminazione. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.
E.30.13.00
SOMMANO kg 7°800,00 0,58 4°524,00
36 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico,
E.30.17/ spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE
E.30.17.00
SOMMANO kg 7°800,00 0,52 4°056,00
37 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
E.30.18/ 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.
E.30.18.00
SOMMANO kg 7°800,00 0,58 4°524,00
38 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione
E.30.19/ Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.
E.30.19.00
SOMMANO kg 7°800,00 0,58 4'524,00
39 GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a
E.30.09/ maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
E.30.09.b fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRDINI acciaio zincato a caldo
SOMMANO kg 4'680,00 6,06 28°360,80
40 GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni
E.30.08/ dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori
E.30.08.b vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Esclusi i gradini.
acciaio zincato a caldo
SOMMANO kg 720,00 4,94 3'556,80
41 STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI
325072 Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento armato o muratura a protezione
dall'umidita residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da installarsi successivamente sul
cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalita della struttura e I'adeguato
accoppiamento con la parete in legno Guaina bituminosa elastomerica da posarsi a caldo su cordolo in cemento
armato o muratura a protezione dall'umidita residua e di risalita dei pannelli costituenti le pareti verticali da
installarsi successivamente sul cordolo. E' compreso quanto necessario a stabilire la perfetta orizzontalita della
struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno
SOMMANO mq 150,00 16,28 2°442,00
42 STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI
A RIPORTARE 2°100°315,94

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2100'315,94

325073b

43
325074b

44
NP.325075d

45
NP.325077e

46
NP.325095g

47

Nastro tagliamuro in EPDM accoppiato a due strisce in schiuma PUR, dotato di banda adesiva per I'avvolgimento
esterno del bordo inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a garanzia di tenuta all'aria e a protezione
dall'umidita di risalita, anche su superfici non perfettamente regolari: larghezza 100 mm per pareti interne

SOMMANO m

STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI
Guaina tagliamuro butilica adesiva, montata su tessuto non tessuto in PP, per I'avvolgimento esterno del bordo
inferiore nell'attacco a terra della parete lignea a protezione dall'umidita di risalita su elementi di banchina o
sottofondi piani, su elementi prefabbricati in falegnameria: larghezza 330 mm per pareti interne

SOMMANO m

Banchina (radice) in profilo estruso di alluminio ancorata, tramite barre filettate passanti e resina chimica, alla
sotto-struttura in cemento armato o mattoni, a costituzione di piano di appoggio orizzontale e a protezione
dall'umidita delle sezioni di testa delle lamelle costituenti le pareti verticali compresa ogni lavorazione di taglio,
di scanalatura superiore per alloggio della/e striscia/e di pannello multistrato, il suo posizionamento e ogni
preforatura necessaria alla corretta messa in opera delle giunzioni metalliche comprese nella voce. Sono altresi
comprese tutti gli accessori necessari per la posa e il raccordo e il fissaggio alle strutture sottostanti e
sovrastanti.

SOMMANO m

STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI
Pannello dilegno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a
strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto),
tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 &#247;
300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidita del legno al momento della posa in opera: 12&#177; 2%; tolleranza
&#177; 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di
classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualita della faccia superficiale in classe C (non a vista) come
definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301.
Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli,
bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal
progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L.: pannello a cinque strati: spessore totale del pannello pari a 200 mm.

Parete in 5 strati con lamelle spessore 40 mm

SOMMANO mq

STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO STRUTTURE A SETTI TIPO "CROSS-LAM" - ELEMENTI COSTRUTTIVI
ORIZZONTALI O INCLINATI Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello
di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa
meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del
pannello, larghezza 245 &#247; 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidita del legno al momento della posa in
opera: 12&#177; 2%; tolleranza &#177; 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la
norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualita della faccia superficiale
in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi
della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico
Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo).
Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a sette strati: spessore totale del pannello pari a 240 mm

SOMMANO mq

Sovrapprezzo per taglio del pannello di cui alle voci 325076 e 325077 eseguito a macchina CNC per la creazione

150,00

150,00

180,50

1°206,00

1°365,00

8,59 1°288,50

10,78 1617,00

29,76 5371,68

136,82 165°004,92

136,86 186'813,90

A RIPORTARE

2°460°411,94

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°460°411,94

325081/
325081a

48
NP.200.001

49
E.20.06/
E.20.06.00

50
E.20.11/
E.20.11.b

51
E.08.20/
E.08.20.a

52
B.08.02/

di ogni tipo di bucatura o risega (finestre, porte, attraversamento di elementi strutturali ed impiantistici,
particolari architettonici, etc.): taglio lineare ortogonale

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di giunzioni per I'ancoraggio e il fissaggio degli elementi strutturali in legno con altri
elementi anch'essi in legno o altro materiale con I'impiego di staffe, caviglie e anelli dentati, nastri e piastre
certificate e di idoneo spessore comprese di viti, chiodi tipo Anker, tirafondi, tasselli e barre filettate necessarie.
Sono altresi comprese le viti da legno e/o spinotti, di diametro e lunghezza idonea secondo la tipologia e gli
elementi da collegare, per il fissaggio tra elementi in legno lamellare e/o in pannelli tipo Xlam o CLT.

Nella voce sono compresi ogni altro onere necessario, compresi forature su ogni tipo di materiale ed eventuali
inghisaggi con resine epossidiche, per la realizzazione certificata dei collegamenti necessari.

SOMMANO corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE Fornitura e posa in opera di
orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in
legno di abete, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che
saranno redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi
trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con legno lamellare di la scelta, incollato
con resine resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti,
impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida
conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento
in possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai
sensi della normativa DIN 1052, copia di detta certificazione dovra essere fornita alla D.L. prima della
realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i
prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc..
Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di
appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE Fornitura e posa in opera di doghe in legno
di abete della larghezza di 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo
industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla
struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE Fornitura e posain
opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi,
pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m?3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli,
travi e solette

SOMMANO m?

RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C
controllato RETE ELETTROSALDATA tipo B450C

300,00

43,06

131,10

13,11

8,14

2°442,00

40°000,00 40°000,00

1'833,32 78°942,76

32,04

625,65

4200,44

8202,27

A RIPORTARE

2°594'199,41

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2°594°199,41
B.08.02.00
SOMMANO kg 668,61 1,45 969,48
53 Fornitura e pos ain opera di viti o altro sistema certificato per la connessione tra traviin legno e cappa di
NP.100.100 |calcestruzzo. Sistema di rinforzo per consolidamento di solai lignei a semplice orditura composto da una vite in
acciaio zincato di diametro e lunghezza idonea da calcolo strutturale. La vite dovra essere a tutto filetto e testa
cilindrica.
SOMMANO cad 2°800,00 2,50 7°000,00
OPERE EDILI (SpCat 1)
Copertura (Cat5)
54 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata
E.16.002.00 |con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano diprimer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm
SOMMANO m? 650,00 20,56 13°364,00
55 LASTRA IN POLISTIRENE Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
E.16.010.c formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze
costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto
compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densita kg/mc 50+55 e di spessore cm 2
SOMMANO m? 590,00 9,75 5°752,50
56 LASTRA IN POLISTIRENE Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
E.16.010.d |formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze
costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto
compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc
30+35 per ogni centimetro di spesso
SOMMANO m? 8260,00 2,73 22°549,80
57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato,
E.20.008.a posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in
laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel prezzo siintendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al
dettaglio fornito dalla D.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 7x5 cm
SOMMANO m 1200,00 8,21 9'852,00
58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO Fornitura e posa in opera di tavolato di
E.20.013.00 |copertura eseguito in pannelli multistrato dello spessore di 18 mm, trattati con resine fenoliche resistenti
all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. | pannelli saranno
posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sara lasciato
uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di
ripartizione, la formazione difori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
SOMMANO m? 650,00 31,72 20°618,00
59 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T Impermeabilizzazione con uno strato di guaina
E.16.003.00 |armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
A RIPORTARE 2'674°305,19

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2°674°305,19
SOMMANO m? 650,00 20,38 13°247,00
60 MANTO DI COPERTURA IN ZINTEK: Fornitura e posa in opera di manto di copertura in zinco-titanio Zintek
NP 002 prepatinato Grigio Roccia, spess 7/10 mm con sistema di doppia aggraffatura con passo 475 mm, compreso
stuoia da 8 mm con funzione insonorizzante e di separazione, compreso onere per colmo ventilato, compluvio.
grondaia esterna, lattonerie di ntestata e rivestimenti vari.
SOMMANO m2 650,00 245,00 159°250,00
61 PLUVIALI IN ZINTEK: Fornitura e posa in opera di pluviali in zinco-titanio Zintek spess 7/10 diam 100.
np 003
SOMMANO m 55,00 60,00 3°300,00
Cappotto (Cat6)
62 CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM Fornitura e posa in opera di
E- sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai
CAM.04.002.f CAM, conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, composto da una serie
di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I’ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il
rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non
diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16,
densita 28/33 kg/mc
SOMMANO m? 5°100,00 117,80 600°780,00
63 Fornitura e posa in opera di perline in legno di larice (per la realizzazione di coperture) proveniente da gestione
B.27.15.0022 |forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in
.015 vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di
ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 24 mm
SOMMANO m? 1°150,00 54,72 62°928,00
Massetti, sottofondi, isolamenti (Cat 7)
64 VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto
E.13.001.b in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa,
I'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN
GHIAIA fino da cm 25 a cm 30
SOMMANO m? 602,00 18,32 11°028,64
65 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3
E.13.003.00 |(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmg, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso
I'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la
fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/
mmq
SOMMANO m? 602,00 46,08 27°740,16
66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
E.13.012.00 |praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo diinerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
A RIPORTARE 3'552°578,99
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3'552'578,99

67
E.13.013.00

68
E.16.010.c

69
E.16.010.d

70
E.17.002.d

71
E.13.016.00

72
E.16.019.b

per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in
pili od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
ALLEGGERITO

SOMMANO m?

LASTRA IN POLISTIRENE Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze
costituito da impasto realizzato a g 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto
compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densita kg/mc 50+55 e di spessore cm 2

SOMMANO m?

LASTRA IN POLISTIRENE Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze
costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto
compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc
30+35 per ogni centimetro di spesso

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA Fornitura e posa in opera di isolazione
acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di gomma ossidata,
impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovra avvenire con la faccia
in cartonfeltro bitumato rivolta verso I'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa
in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo
da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 10
mm

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO Fornitura e posa in opera di massetto a
rapido essicamento dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante idraulico
dosata a minimo 350 kg per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo siintendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della
superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI Fornitura e posa
in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ad un carico
ripartito fino a 2.50 kN/m?, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo,
termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al
punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di peso 4
kg/m?, dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/Smm; carico rottura trasversale 40 N/
5mm; - allungamento rottura 40%; - flessibilita freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI
8202. La posa in opera della prima membrana sara effettuata a giunti sovrapposti di circa cm.10 e saldata
autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sara posata a cavallo delle giunture precedenti
seguendo le medesime modalita, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta
produttrice. Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico,
tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e

476,26

4°795,31

886,39

4'024,64

160,61

1°002,83

21,41

2,50

9,75

2,73

11,60

35,88

10°196,73

11°988,28

8642,30

10°987,27

1°863,08

35'981,54

A RIPORTARE

3'632'238,19
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3'632'238,19

73
E.16.012.c

74
E.13.003.00

75
E.19.002.00

76
B.15.50.0015
.005

parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi
speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata I'effettiva superficie in
vista. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore
4+4 mm

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD Fornitura e posa in opera di barriera al vapore
costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densita, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm.
In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densita 900 kg/m?3; - resistenza diffusione vapore 450000
p. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN
OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

SOMMANO m?

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmaq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso
I'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la
fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/
mmq

SOMMANO m?

Cartongessi (Cat 8)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera
di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per
ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti
in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante
interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita
20 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso
rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di
rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di procedere in tempi successivi
all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante assemblaggio di
singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad epansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale
anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli in lana di vetro trattati con leganti di origine naturale,
resistenti all'insaccamento ed idrorepellenti dello spessore di 45 mm e con densita nominale di 30 kg/m?3. Il
rivestimento dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 57 dB (contro tramezzo intonacato da 110 mm); - spessore delle lastre
12,5 mm; - lana di vetro reazione al fuoco Classe Al; - gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2:s1,d0. Tutte le

398,02

561,39

325,00

527,45

28,09

2,94

46,08

70,61

11°180,38

1'650,49

14'976,00

37°243,24

A RIPORTARE

3'697°288,30
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3'697°288,30

77
E.19.006.a

78
E.19.009.00

79
NP 007

80
E.19.011.00

81
NP 008

prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara effettuata a lastre accostate con stuccatura e sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di strisce di supporto
armate con rete tessile compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio e dovranno essere altresi seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per
I'ancoraggio del serramento, |'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, , la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02,
15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non
saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del
tavolato stesso.

SOMMANO m?

SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito
di qualsiasi tipo per I'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13
mm

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1"
di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto
armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO
IN GESSO

SOMMANO m?

CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE: Fornitura e posa in opera di controsoffitto acustico tipo Rockfon,
struttura nascosta, pannelli modulari cm 60x60

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato
mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza,
clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati
quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete
tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili
metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO
RIVESTITO

SOMMANO m?

CONTROPARETE FONOASSORBENTE: Realizzazione di controparete acustica con lastre Rockfon.

SOMMANO m2

1'240,64

553,33

458,16

199,18

50,00

131,28

43,61 54°104,31

15,77

8°726,01

42,48 19°462,64

80,00 15'934,40

46,59

2°329,50

150,00 19°692,00

A RIPORTARE

3'817'537,16
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3'817'537,16

82
B.06.10.0060
.005

83
NP 006

84
E.14.010.a

85
E.14.043.a

86
E.15.004.a

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80-100 mm
idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera
zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata
con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno
del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera,
per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile
con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente
al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti
a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni nette passaggio 90x210 cm

SOMMANO cad.

Pavimenti e rivestimenti (Cat 9)

PAVIMENTO SOPRAELEVATO: Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato per interni costituito da
plotte 60x60 e/o 60c120 su struttura di sostegno a piedini regolabili, finitura superficiale in gres porcellanato
colore e modello a scelta della D.LL.

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento
industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento
tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da
tondini in acciaio B450C di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura costituito da
aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m? nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per |'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m?, l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con
strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza
fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie,
la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua
in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Pavimento in gres
porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
pulitura. Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici,
distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 60 x 60
cm, naturale o bocciardato

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI Fornitura e posa in opera di pavimento
in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5
mm, dello spessore complessivo di 11 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 60-70x400-800 mm. Il
pavimento sara posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali
geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per |'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
|'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto

14,00

356,78

1°206,83

475,49

352,20

4'930,80

150,00 53'517,00

42,92 51797,14

62,17 29°561,21

A RIPORTARE
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3'957'343,31

87
E.15.013.a

88
B.18.40.0020
.006

89
B.21.10.0010
.015

90
B.21.20.0010
.015

91
B.21.20.0015
.015

perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarita dei vani, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere prima scelta

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO Fornitura e posa in opera di battiscopa in
legno massiccio di sezione 70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale verniciata
nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sara eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte
anche in tempi successivi, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA
MASSICCIO rovere

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale
interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena
omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il
taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
I'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale naturale - dimensioni medie
30-60x60 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in pietra, eseguiti a lastra unica con sezione prismatica
costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia
inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con
malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM Il classe 32.5R per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la
formazione di eventuale gocciolatoio, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trani bronzetto

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in pietra a lastra unica dello spessore
di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate
ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi
spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM Il classe 32.5R per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea. La pedata inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme
a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per |'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa del del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto
di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Trani bronzetto

SOMMANO m?
Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in pietra in lastra unica dello spessore di

20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al
piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo

112,74

698,40

379,75

48,72

89,60

137,65

30,39

69,07

227,80

216,60

15'518,66

21°224,38

26°229,33

11°098,42

19°407,36

A RIPORTARE

4°050'821,46
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4°050'821,46

92
np 005

93

E.23.024.s

94
np 004

95
E.26.004.b

CEM Il classe 32.5R per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto lucido
di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Trani bronzetto

SOMMANO m?

PAVIMENTO LEGNO COMPOSITO: Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante per esterni costituito da
struttura di sostegno in profili di alluminio e da doghe in legno composito.

SOMMANO m2

Serramenti esterni (Cat 10)

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e
marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa.
Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la
classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilita
all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante
con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza
totale Uw 1,3 W/mqg°k

SOMMANO m?

SERRAMENTI IN ALLUMINIO: Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico, doppio
vetrocamera, verniciati colore RAL a scelta della D.LL., compreso onere per fornitura e posa in opera di falso
telaio a taglio termico, aperture come da abaco e da progetto.

SOMMANO m2

Porte interne e pareti arredo (Cat 11)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in opera di
porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI
9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da
garantire stabilita e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; -
battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato
e riempito con isolante minerale ad alta densita, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di
tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui & destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni
di cui una a molla per I'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della
D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o pit mani di
primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita con finitura sia lucida che
opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio
ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN
BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 — finitura tinte RAL

15,31

12,77

316,56

14,49

184,20

180,00

2'820,10

2°298,60

1'417,99 448'878,91

750,00 10°867,50

A RIPORTARE

4'515'686,57
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4'515'686,57

96
E.26.005.b

97
E.23.031.a

98
E.23.005.a

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI Fornitura e posa in opera di
porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI
9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da
garantire stabilita e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; -
battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio
zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato
e riempito con isolante minerale ad alta densita, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta
secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui é destinata, composta da n°4 cerniere in
acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per I'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative
chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo
antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del
fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere un
supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura
realizzata con polveri epossidiche di alta qualita con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio
125x210 (95+35)-finitura tinte RAL

SOMMANO cad

PORTONCINO D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO Fornitura e posa in opera di portoncino
d’ingresso blindato con ante metalliche con doppia lamiera di acciaio da 8/10", rivestito su ambo i lati in legno
massello di essenze pregiate ( mogano, rovere, noce nazionale e noce tanganica) dello spessore minimo di 10
mm essiccato a forno, ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso
cui e destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serrature di sicurezza antiscasso ad aste per chiusura
su quattro lati, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; -
finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice
poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del
fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato I'onere per I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta
di passaggio. PORTONCINO D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni
di 90x210 cm

SOMMANO cad

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte
dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta
all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo
di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo
(sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; -
battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche,
anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle
due facce con pannelliin MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; - ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui & destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante
applicazione di due o pii mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura
opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante
applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in
modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore

13,00

623,73

623,73

962,60 12°513,80

2°021,66

4°043,32

A RIPORTARE

4'532°867,42
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4'532'867,42

99
E.23.005.c

100
NP 009

101
B.39.10.0111
.005

102

E-
CAM.06.001.
b

dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a
mq 1,60

SOMMANO cad

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte
dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta
all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo
di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo
(sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm; -
battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche,
anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle
due facce con pannelliin MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm; - ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui e destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio
anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante
applicazione di due o pili mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura
opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante
applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in
modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a
mq 2,40

SOMMANO cad

PARETI ARREDO: Fornitura e posa in opera di pareti divisorie interne del tipo "arredo" a tutto vetro, compreso
onere per inserimento di porte a battente.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di corrimano metallici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzati con profilati tubolari
normalizzati, completi di mensole, pezzi speciali di sostegno, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni
esecutivi, posti in opera mediante viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire
stabilita all'intero manufatto in conformita alla UNI EN1090:1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima
dell'inizio dei lavori. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la chiusura di testa degli eventuali
elementi tubolari con terminali piatti o bombati. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel
peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e
tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle
saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto & da determinarsi in base al peso teorico dei
singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura
nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile giudizio,
eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo siintendono inoltre compresi e compensati gli oneri peri
trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, I'idonea campionatura che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono escluse la
spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte. lineari piani od inclinati

SOMMANO kg

Pitture (Cat 12)

VERNICIATURA PER INTERNI RISPONDENTE Al CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO Tinteggiatura e
verniciature, compresa idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai CAM, I'eventuale
protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O
PREPARATO - con idropittura a tempera murale fine

31,00

181,50

266,40

657,63 20°386,53

947,19

947,19

400,00 72°600,00

20,06

5'343,98

A RIPORTARE

4'6327145,12
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IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4'632°145,12
SOMMANO m? 2'753,70 14,22 39°157,61
103 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi tipo, in ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a rullino
B.33.40.0010 |e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante pigmentato e fungobattericida a
.005 base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale
semilucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm
e/o con prodotti equivalenti, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta per lo smaltimento
(codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. applicazione a rullino e pennello
SOMMANO m? 1°257,25 33,00 41°489,25
Opere da fabbro e falegname (Cat 13)
104 PARAPETTI IN LEGNO: Fornitura e posa in opera di parapetti per esterno costituiti da struttura portante in
NP 010 tubolari di acciaio zincato e verniciato su cui vengono fissate doghe verticali in legno di larice spessore mm 30
SOMMANO m2 80,16 200,00 16°032,00
105 FRANGISOLE: Fornitura e posa in opera di frangisole in doghe di alluminio.
NP 011
SOMMANO m2 125,06 200,00 25°012,00
Ascensore (Cat 14)
106 VANO CORSA ASCENSORE: Fornitura e posa in opera di vano di corsa in castelletto metallico di nostra fornitura;
NP 012 formazione strutturale tipo Discovery per ambienti interni; questo castelletto deve essere fissato solidamente
alle strutture portanti dell'edificio senza interposizione di giunti sismici.
SOMMANO a.c. 1,00/ 40°000,00 40°000,00
107 ASCENSORE: Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico portata 450 kg (6 persone), dimensioni cabina
NP 013 100x130, cabina in acciaio e vetro
SOMMANO cad 1,00/ 40°000,00 40°000,00
108 PIATTAFORMA ELEVATRICE: Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice, ad azionamento elettrico con
NP 014 Contrappeso senza locale macchina, per il sollevamento verticale ad ausilio per il superamento delle barriere
architettoniche conforme a: Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva compatibilita elettromagnetica 2004/
108/CE e conforme Legge 9 gennaio 1989 n. 13 relativo al decreto applicativo D.M. del 14 giugno 1989 n. 236
art. 8.1.13
SOMMANO cad 1,00/ 30°000,00 30°000,00
Assistenze murarie (Cat 15)
109 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI: Assistenze murarie per realizzazione di impianti tecnologici.
NP 015
SOMMANO a.c. 1,00/ 100°000,00 100°000,00
110 ASSISTENZE MURARIE ASCENSORI: Assistenze murarie per installazione di impianti elevatori.
NP 016
A RIPORTARE 4'963°835,98

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4'963'835,98

111
B.21.30.0015
.010

112
B.21.30.0030
.005

113
B.21.30.0035
.005

114
F.13.006.c

SOMMANO a.c.

Sistemazioni esterne e fognature (Cat 16)

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Marchio
Porfido Trentino, controllato e posato secondo le indicazioni fornite dalla D.L., che si potra avvalere del Maestro
Artigiano Posatore e dei sistemi operativi contenuti nel manuale procedure del porfido, eseguito in cubetti con
faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo
dello spessore di 10-:15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo
CEM Il classe 32.5R nella quantita di 10 kg/m?. Il pavimento, inoltre, dovra essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
I'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pezzatura 8:10 cm

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato e posato secondo le indicazioni fornite dalla D.L., che si
potra avvalere del Maestro Artigiano Posatore e dei sistemi operativi contenuti nel manuale procedure del
porfido, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore in vista di 40 mm, con faccia vista e faccia inferiore
a piano naturale di cava, costa lunga spessorata a fresa e lati segati, posate su massetto di sottofondo di
qualsiasi spessore eseguito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo CEM Il classe 32.5R per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la sigillatura degli interstizi con
boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato e posato secondo le indicazioni fornite dalla D.L., che si
potra avvalere del Maestro Artigiano Posatore e dei sistemi operativi contenuti nel manuale procedure del
porfido, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano
naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo
CEM Il classe 32.5R per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e
sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente
granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare
con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del
25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori,
atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

335,00

34,75

20,73

5°000,00 10°000,00

79,07 26°488,45

272,00

217,90

9°452,00

4'517,07

A RIPORTARE

5°014'293,50

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5°014°293,50
SOMMANO mq 110,00 13,86 1°524,60
115 MANTO D'USURA MODIFICATO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a
F.13.010.a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura,
avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Norme Tecniche, dello spessore compresso di 30 mm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO
D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm
SOMMANO mq 110,00 7,97 876,70
116 SISTEMAZIONI ESTERNE: Lavorazioni varie per completamento delle sistemazioni esterne, raccordo con la
NP 018 pavimentazione della piazza ed ogni altra provvista necessaria a completare I'opera.
SOMMANO a.c. 1,00/ 50°000,00 50°000,00
117 FOGNATURE E SOTTOSERVIZI: Realizzazione di sottoservizi e fognature linee acque meteoriche e fognatura nera,
NP 017 canalette di raccolta, ecc., compreso sottoservizi per utenze varie.
SOMMANO a.c. 1,00/ 70°000,00 70°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5136'694,80
TOTALE euro 5°136°694,80

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57136°694,80
M:001 OPERE EDILI euro 2'966°078,06
M:001.001 Oneri generali euro 50°000,00
M:001.002 Demolizioni euro 381°552,15
M:001.005 Copertura euro 247°933,30
M:001.006 Cappotto euro 663°708,00
M:001.007 Massetti, sottofondi, isolamenti euro 146°234,87
M:001.008 Cartongessi euro 162°422,90
M:001.009 Pavimenti e rivestimenti euro 233°472,20
M:001.010 Serramenti esterni euro 459°746,41
M:001.011 Porte interne e pareti arredo euro 116°458,55
M:001.012 Pitture euro 80°646,86
M:001.013 Opere da fabbro e falegname euro 41°044,00
M:001.014 Ascensore euro 110°000,00
M:001.015 Assistenze murarie euro 110°000,00
M:001.016 Sistemazioni esterne e fognature euro 162°858,82
M:002 STRUTTURE euro 2°170°616,74
M:002.003 Strutturali euro 2'170°616,74

TOTALE euro 5'136°694,80

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL)




N.R

Articolo

Computo Metrico - COLLE SANTA LUCIA - Impianti meccanici

Descrizione e computo

CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di Centrale Termica.

Nella voce sono compresi:

- N.2 cladaie a pellet del tipo a condensazione della potenza di 55 kW cadauna con
classificazione 5 stelle, ciascuna con modulazione fino al 30%, complete di sistema di
aspirazione sottovuoto, centralina di regolazione per la cascata, sonda climatica esterna,
accessori ispesl, pompe primarie

- canali da fumo e n.2 canne fumarie esterne sfocianti al di sopra della liena di gronda
come da normative UNI, in acciaio inox doppia parete complete di porte di ispezione e
scarico condensa;

- N.2 serbatoi di stoccaggio pellet del tipo in tessuto della caacita di 8 ton cadauno,
completo di struttura di supporto, coclea di estrazione cpon motore, molle di trazione,
set di riempimento, compreso il collegamento idraulico ed elettrico alle caldaie e il
collegamento ai bocchettoni di carico posizionato sul fronte strada a piano terra

- Serbatoio inerziale per acqua di riscaldamento da 1500 It completo di isolamento,
sfiato, scarico, sonde;

- Collettori di pompaggio in acciaio nero coibentato con elettropompe di circolazione per
alimentazione dei circuti alle diverse utenze del Municipio, ai circuiti interni in centrale
termica, e all'edificio Cesa de Jan (collegamento alle tubazioni esistenti). inclusa sola
fornitura di n.2 pompe di scorta;

- Tubazioni in acciaio nero correnti all'interno della centrale, del tipo senza saldatura
negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media,
complete di isolamento e protezione esterna in alluminio, staffaggi antisismici;

- Valvole di intercettazione, valvole a tre vie, valvole di ritegno, giunti antivibranti,
termometri, manometri, gruppo di riempimento, sistemi di espansione, sfiati, filtri,
defangatori, disaeratori etc.;

- Impianto di regolazione compresi gli elementi in campo, le sonde, i servomotori, etc.;
- Contacalorie su tutti i circuiti come da schemi grafici, inclusa centralina di acquisizione
e trasmissione dati

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di

collaudo.
Totale CENTRALE TERMICA

POMPE DI CALORE

Fornitura e posa in opera di in Pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento
dell'edofcio.

Nella voce sono compresi:

- N.2 Pompe di calore del tipo splittato della potenza nominale di 25 kW termici
cadauna, condensate ad aria ad espansione diretta dotate di compressori di tipo scroll
con inverter, unita idroniche interne compete di pompe di circolazione primarie,
trasmissione dati sino al quadro di controllo mediante cavetto telefonico non polarizzato,
struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica;

- Tubazioni di collegamento gas refrigerante in rame complete di isolamento termico e
finitura in alluminio, per il collegamento tra le unita esterne e le unita interne delle
pompe di calore;

Impianto di regolazione;

- Puffer di accumulo acqua calda/refrigerata di 200 It

- Tubazioni in acciaio nero norma UNI EN 10255, serie media, di collegamento in
centrale termica tra il puffer e le pompe di calore, compreso isolamento, staffaggi
antisismici, finitura in alluminio e valvolame.

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo e la carica di refrigerante.

Totale POMPE DI CALORE

CENTRALE IDRICA

U.M.

corpo

corpo

Quantita
1,000 | €
1,000 | €

Prezzo

123.000,00

53.000,00



Fornitura e posa in opera di apparecchiature di Centrale Idrica.

Nella voce sono compresi:

- N.2 Pompe di calore verticali con capacita di accumulo di 300 It cadauna per la
produzione di acqua calda sanitaria, con serpentino in acciaio inox di integrazione da
caldaia, isolamento termico e accessori, comprese le canalizzazioni di
immissione/espulsione aria;

- Miscelatore elettronico acqua calda sanitaria con funzione antilegionella;

- N.1 elettropompa di ricircolo ACS;

- Sistema di tartamento acqua costituto da filtro autopulente a tempo, addolcitore
monocolonna volumetrico della portata di circa 2,5 mc/h e serbatoio di 300 It, valvola
miscelatrice elettronica con kit di disinfezione resine, n. 2 pompe dosatrici contatori
lanciaimpulsi, n.2 serbatoi di stoccaggio additivi antilegionella e protettivo;

- Valvole di intercettazione, ritegno, sicurezza, riduttori di pressione, vasi di espansione,
termometri;

- Tubazioni in acciaio zincato all'interno della centrale idrica, complete di staffaggi
antisismici, isolamento termico e finitura in alluminio;

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo, la prima carica di sale e di addittivi antilegionella e protettivo.

Totale CENTRALE IDRICA

IMPIANTO ARIA PRIMARIA
Fornitura e posa in opera di Impianto Aria Primaria..

Nella voce sono compresi:

- N.3 unita di recupero e filtrazione aria con con struttura autoportante con pannelli di
tamponamento in lamiera zincata internamente e preverniciata esternamente,
isolamento termoacustico in lana minerale, recuperatore statico ad alta efficienza
(>75%), filtri in mandata ed espulsione, ventilatori a pale rovesce, quadro elettrico di
regolazione e comando, completa di regolazionerecuperatore a flussi incrociati ad
elevata efficienza, completa di batteria di scambio termico di post riscaldamento
idronica, pannello di controllo, silenziatori, portate da 1100 mc/h e 2700 mc/h (SALA
POLIFUNZIONALE, UFFICI PIANO 1°, UFFICI PIANO 2°)

- N. 6 recuperatori a flussi incrociati ad alevata efficienza, completi di batteria di post
riscaldamento elettrica e pannello di controllo, portate 150-350 mc/h (ALLOGGI, POSTE,
UFFICIO TURISMO, AMBULATORIO, WC SALA POLIFUNZIONALE) ;

- Canalizzazioni in lamiera zincata per la mandata, ripresa, presa aria esterna ed
espulsione con isolamento termico ove indicato, con staffaggi antisismici;

- Bocchette di immissione ed ripresa aria del tipo a doppio ordine di alette con serranda
di taratura, complete di plenum box ove applicabile e collegamento con canalizzazioni
flessibili acustiche

- Valvole di ventilazione per la mandata e ripresa aria nei servizi

- Griglie di transito, griglie di espulsione e presa aria esterna

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo.

Totale ARIA PRIMARIA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

corpo

corpo

1,000 | €

1,000 | €

32.000,00

101.000,00



Fornitura e posa in opera di Impianto riscaldamento e raffrescamento idronico del tipo a
fan coil (uffici e utenze commerciali) e pannelli radianti solo riscaldamento (alloggi)

Nella voce sono compresi:

- N. 33 ventilconvettori (fancoil) del tipo a pavimento con zoccoli di appoggio, completi
di scheda elettronica per collegamento multiplo a termostato ambiente;

- N. 1 lama d'aria per ingresso sala polifunzionale;

- Impianto radiante a pavimento passo 100 mm completo di pannello isolante in
polistirene espanso, foglio in polietilene anticondensa, fascia perimetrale, tubazioni in
idoneo materiale plastico con barriera a ossigeno, collettori di distrubuzione con testine
elettrotermiche e bypas differenziale, termostati ambiente, accessori;

- scaldasalviette elettrici per locali servizi

- Tubazioni in acciaio nero correnti all'interno della centrale, del tipo senza saldatura
negli spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media,
complete di isolamento e protezione esterna in alluminio, staffaggi antisismici ove
richiesto;

- Tubazioni in rame complete di isolamento termico per la distribuzione dai collettori di
zona ai singoli fancoil

- Collettori di distrubuzione di zona completi di cassetta di alloggiamento, isolamento
termico e valvole di intercettazione

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo.

Totale IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI
Fornitura e posa in opera di Impianto Idrico Sanitario e Scarichi.

Nella voce sono compresi:

- Tubazioni in acciaio zincato per acqua sanitaria, senza saldature UNI EN 10255 serie
media con giunzioni a vie e manicotto, per le dorsali principali di collegamento dalla
centrale idrica ai collettori di distribuzione, compresi raccordi e pezzi speciali, staffaggi
antisismici, isolamento termico;

- Collettori di distribuzione acqua calda e fredda sanitaria completi di cassetta in resina
da incasso E coperchio in lamiera zincata verniciata, collettori acqua fredda e calda
diametro 1" con attacchi da 1/2" completi di valvole di intercettazione;

- Contalitri per acqua calda sanitaria con connessione via bus alla centralina di
acquisizione e trasmissione dati

- Tubazioni multistrato isolate per la realizzazione dei tratti di collegamento idrico tra i
collettori di distribuizione e il singolo apparecchio/utenza, composte da tubo interno in
polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato di testa
longitudinalmente, strato legante e strato finale superficiale in polietilene, complete di
isolamento termico;

- Tubazione di adduzione acqua sanitaria da punto di fornitura acquedotto ai vano
contatori, in PE100 PN10;

- Alimentazione cassette WC da vasca di raccolta acque pluviali con tubazioni in acciaio
zincato coibentate all'interno dell'edificio e tubazioni in PE100 PN10 all'esterno
dell'edificio

- Tubazioni di scarico in PE-HD in polietilene ad alta densita del tipo isolato
acusticamente, nei vari diametri per la formazione delle colonne di scarico e
ventilazione, sino ad un metro all'esterno dell'edifico;

- Mensole di sostegno per sanitari del tipo sospeso;

- Accessori per apparecchi santiari (placca per casetta a incasso, pilette di scarico,
idrantini di lavaggio etc.);

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo.
Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

APPARECCHI SANITARI

corpo

corpo

1,000 | €

1,000 | €

88.000,00

55.000,00



Fornitura e posa in opera di Apparecchi sanitari.

Nella voce sono compresi:

- N. 14 Lavabi in vetrochina con semicolonna completi di miscelatore temporizzato a
basso consumo a pulsante;

- N. 7 Lavabi per disabili del tipo sospeso completi di miscelatore a leva lunga manuale;
- N. 8 Vasi WC in vetrochina del tipo sospeso con cassetta da incasso a doppia capacita
di scarico 3-6 It, completi di sedile coperchio e accessori;

- N. 9 Vasi WC per disabili, in vetrochina del tipo sospeso o a terra, con cassetta
posteriore, completi di sedile, coperchio, pulsante di comando risciaquo e accessori;

- Maniglioni per servizi disabili;

- N. 18 Piatti doccia in gres porcellanato 90x90 cm completo di miscelatore temporizzato
a basso consumo e soffione;

- N. 15 Miscelatori esterni con flessibile e doccetta a pulsante per servizi WC senza bidet
e per WC disabile;

- Accessori per apparecchi santiari (placca per casetta a incasso, pilette di scarico,
idrantini di lavaggio etc.);

Quant'altro necessario per rendere |'opera completa e funzionante, inclusi gli oneri di
collaudo.

Totale APPARECCHI SANITARI corpo

APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di Apparecchiature Antincendio.
Nella voce sono compresi:

- Estintori a polvere;

- Estintori a CO2

Quant'altro necessario per rendere I'opera completa e funzionante.

Totale PPARECCHIATURE ANTINCENDIO corpo

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

1,000 | € 33.000,00

1,000 | € 2.000,00

€ 487.000,00
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Preventivo

Committente

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Via Villagrande 57
32020 Colle Santa Lucia (BL)

Descrizione lavori

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

STUDIO BORTOT & C. SRLSTP Tel, 043788473 Fax 0437857218
“ia Cal de Formiga 12/B Mail. studio@studiobortot.com
32035 Santa Giustina (BL} P.l. 03835650255 C.D.FE. TO4ZHR3
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

010104 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Piano primo - Appartamenti

S'[)U

I
o

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
1 M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Appartamento 1 1,00
SOMMANO cad 1,00 161,30 161,30
2 M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Appartamento 1 4,00
Appartamento 2 4,00
SOMMANO cad 8,00 161,30 1.290,40
3 M.01.38.02 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmg.
Appartamento 1 - A5.01 - LUCE + EMERGENZA ALLOGGIO 5 90,000
Appartamento 2 - A6.01 - LUCE + EMERG. ALLOGGIO 6 90,000
SOMMANO m 180,000 2,90 522,00
4 M.01.38.03 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.
Appartamento 1 - A5.01 - PRESE CUCINA ALLOGGIO 5 90,000
Appartamento 1 - A5.01 - PRESE F.M. ALLOGGIO 5 90,000
Appartamento 2 - A6.01 - PRESE CUCINA ALLOGGIO 6 90,000
Appartamento 2 - A6.01 - PRESE F.M. ALLOGGIO 6 90,000
SOMMANO m 360,000 3,27 1.177,20
5 M.01.38.04 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmg.
Appartamento 1 - A5.00 - QUADRO GENERALE ALLOGGIO 5 [A5.01] 69,000
Appartamento 2 - A6.00 - QUADRO GENERALE ALLOGGIO 6 [A6.01] 69,000
SOMMANO m 138,000 3,75 517,50
6 M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
Appartamento 1 4,00
Appartamento 2 3,00
SOMMANO cad 7,00 79,03 553,21
7 M.01.44.02 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 81,77 163,54
8 M.01.44.03 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce deviato
Appartamento 1 4,00
Appartamento 2 4,00
SOMMANO cad 8,00 100,08 800,64
9 M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 1P40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
Appartamento 1 11,00
Appartamento 2 11,00
SOMMANO cad 22,00 106,49 2.342,78
10 M.01.44.10 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
Appartamento 1 5,00
Appartamento 2 5,00
SOMMANO cad 10,00 75,09 750,90
1 M.01.44.18 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A
Appartamento 1 9,00
Appartamento 2 8,00

STUDIC BORTOT & C. SRLETP
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

010104 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Piano primo - Appartamenti

S'[)U

I
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PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
SOMMANO cad 17,00 96,83 1.646,11
12 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Appartamento 1 11,00
Appartamento 2 10,00
SOMMANO cad 21,00 59,94 1.258,74
13 M.01.53.01 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino
da 8 moduli
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 62,79 125,58
14 M.01.53.03 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino
da 24 moduli
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 80,03 160,06
15 M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
Appartamento 1 11,00
Appartamento 2 11,00
SOMMANO cad 22,00 94,86 2.086,92
16 M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 439,38 878,76
17 | M.07.02.01 |VIDEOCITOFONO posto interno
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 678,88 1.357,76
18 M.07.02.04 |VIDEOCITOFONO Elettroserratura
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 231,45 462,90
19 M.08.01.01 |IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di
antenna e Centralino
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 2.070,47 4.140,94
20 M.08.02.01 |IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV
esecuzuibe da incasso
Appartamento 1 1,00
Appartamento 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 82,79 165,58
21 M.12.07.02 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
Appartamento 1 3,00
Appartamento 2 3,00
SOMMANO cad 6,00 213,88 1.283,28
22 NP.E10 F.p.o. di quadro elettrico A5.00
Quadro consegna appartamento 1 1,00
SOMMANO cad. 1,00 346,00 346,00
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Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
010104 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Piano primo - Appartamenti

Preventivo

STUO

ortTo

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
23 NP.E11 F.p.o. di quadro elettrico A5.01
Quadro appartamento 1 1,00
SOMMANO cad. 1,00 828,00 828,00
24 NP.E12 F.p.o. di quadro elettrico A6.00
Quadro consegna appartamento 2 1,00
SOMMANO cad. 1,00 346,00 346,00
25 NP.E13 F.p.o. di quadro elettrico A6.01
Quadro appartamento 2 1,00
SOMMANO cad. 1,00 828,00 828,00
26 0.04.02.01 |APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C
Appartamento 1 4,00
Appartamento 2 4,00
SOMMANO cad 8,00 41,03 328,24
Totale 010104 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Piano primo - Appartamenti € 24.522,34
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

010106 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Piano terra - Uffici
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PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
27 M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Ambulatorio 3,00
Ufficio postale 2,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 6,00 161,30 967,80
28 M.01.38.02 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmg.
Ambulatorio - A9.01 - LUCE + EMERG. AMBULATORIO 90,000
Ufficio postale - A8.01 - LUCE + EMERG. UFFICIO POSTALE 90,000
Ufficio turistico - A7.01 - LUCE + EMERG. UFFICIO TURISTICO 90,000
SOMMANO m 270,000 2,90 783,00
29 M.01.38.03 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmg.
Ambulatorio - A9.01 - PRESE F.M. AMBULATORIO 90,000
Ambulatorio - A9.01 - PRESE F.M. UTENZA PRIVILEGIATA 90,000
Ufficio postale - A8.01 - PRESE F.M. UFFICIO POSTALE 90,000
Ufficio postale - A8.01 - PRESE F.M. UTENZA PRIVILEGIATA 90,000
Ufficio turistico - A7.01 - PRESE F.M. UFFICIO TURISTICO 90,000
Ufficio turistico - A7.01 - PRESE F.M. UTENZA PRIVILEGIATA 90,000
SOMMANO m 540,000 3,27 1.765,80
30 M.01.38.04 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.
Ambulatorio - A9.00 - QUADRO GENERALE AMBULATORIO [A9.01] 69,000
Ufficio postale - A8.00 - QUADRO GENERALE UFF. POSTALE [A8.01] 69,000
Ufficio turistico - A7.00 - QUADRO GENERALE UFF. TURISMO [A7.01] 69,000
SOMMANO m 207,000 3,75 776,25
31 M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,03 79,03
32 M.01.44.02 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia
Ambulatorio 2,00
Ufficio postale 1,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 4,00 81,77 327,08
33 M.01.44.03 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce deviato
Ambulatorio 2,00
SOMMANO cad 2,00 100,08 200,16
34 M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
Ambulatorio 2,00
Ufficio postale 1,00
Ufficio turistico 2,00
SOMMANO cad 5,00 106,49 532,45
35 M.01.44.10 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 1,00 75,09 75,09
36 M.01.44.18 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A
Ambulatorio 2,00
Ufficio postale 6,00
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
010106 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Piano terra - Uffici

studiolrd

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
Ufficio turistico 3,00
SOMMANO cad 11,00 96,83 1.065,13
37 M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
Ambulatorio 3,00
Ufficio postale 2,00
Ufficio turistico 2,00
SOMMANO cad 7,00 190,06 1.330,42
38 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Ambulatorio 4,00
Ufficio postale 2,00
Ufficio turistico 3,00
SOMMANO cad 9,00 59,94 539,46
39 M.01.53.01 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino
da 8 moduli
Ambulatorio 1,00
Ufficio postale 1,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 3,00 62,79 188,37
40 M.01.53.03 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino
da 24 moduli
Ambulatorio 1,00
Ufficio postale 1,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 3,00 80,03 240,09
41 M.02.08.01 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 2x9W
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 1,00 66,02 66,02
42 M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
Ambulatorio 7,00
Ufficio postale 8,00
Ufficio turistico 6,00
SOMMANO cad 21,00 94,86 1.992,06
43 M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
Ambulatorio 3,00
Ufficio postale 3,00
Ufficio turistico 4,00
SOMMANO cad 10,00 439,38 4.393,80
44 | M.07.02.01 |VIDEOCITOFONO posto interno
Ambulatorio 1,00
Ufficio postale 1,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 3,00 678,88 2.036,64
45 M.07.02.03 |VIDEOCITOFONO posto esterno
Ambulatorio 1,00
Ufficio turistico 1,00
SOMMANO cad 2,00 1.118,90 2.237,80
46 M.07.02.04 |VIDEOCITOFONO Elettroserratura
Ambulatorio 1,00
Ufficio turistico 1,00
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PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
010106 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Piano terra - Uffici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
SOMMANO cad 2,00 231,45 462,90
47 M.12.07.02 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
Ambulatorio 1,00
Ufficio postale 7,00
Ufficio turistico 3,00
SOMMANO cad 11,00 213,88 2.352,68
48 NP.E14 F.p.o. di quadro elettrico A7.00
Quadro consegna ufficio turismo 1,00
SOMMANO cad. 1,00 346,00 346,00
49 NP.E15 F.p.o. di quadro elettrico A7.01
Quadro ufficio turismo 1,00
SOMMANO cad. 1,00 828,00 828,00
50 NP.E16 F.p.o. di quadro elettrico A8.00
Quadro consegna ufficio postale 1,00
SOMMANO cad. 1,00 346,00 346,00
51 NP.E17 F.p.o. di quadro elettrico A8.01
Quadro ufficio postale 1,00
SOMMANO cad. 1,00 828,00 828,00
52 NP.E18 F.p.o. di quadro elettrico A9.00
Quadro consegna ambulatorio 1,00
SOMMANO cad. 1,00 346,00 346,00
53 NP.E19 F.p.o. di quadro elettrico A9.01
Quadro ambulatorio 1,00
SOMMANO cad. 1,00 828,00 828,00
54 0.04.02.01 |APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C
Ambulatorio 2,00
Ufficio postale 2,00
Ufficio turistico 2,00
SOMMANO cad 6,00 41,03 246,18
Totale 010106 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Piano terra - Uffici € 26.180,21
7122
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PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
010109 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
55 M.01.34.06 |LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x 2.5 mmq.
Forza motrice - Al.1 - CALDAIA PELLET 1 15,000
Forza motrice - Al.1 - CALDAIA PELLET 2 15,000
llluminazione - A1.0 - ILLUMINAZIONE LOC. TECNICO 75,000
llluminazione - A1.0 - ILLUMINAZIONE PIANO -1 75,000
llluminazione - A1.0 - ILLUMINAZIONE PIANO -2 75,000
llluminazione - A1.0 - LUCE ASCENSORE 30,000
SOMMANO m 285,000 6,28 1.789,80
56 M.01.34.10 |LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
3 x4 mmg.
Forza motrice - A1.0 - MONTAPERSONE 45,000
Forza motrice - A1.0 - PRESE FM LOC. TECNICO 75,000
Forza motrice - A1.0 - PRESE FM PIANO -1 75,000
Forza motrice - A1.0 - PRESE FM PIANO -2 75,000
SOMMANO m 270,000 7,68 2.073,60
57 M.01.34.16 |LINEA IN CAVO FG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez.
5 x 6 mmg.
Forza motrice - A1.0 - POMPA DI CALORE 1 UNITA ESTERNA' 60,000
Forza motrice - A1.0 - POMPA DI CALORE 2 UNITA ESTERNA' 60,000
SOMMANO m 120,000 11,84 1.420,80
58 M.01.36.20 |LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x
10 mmg.
Impianto fotovoltaico - alimentaione inverter 15,000
Allaccio gruppo elettrogeno 40,000
SOMMANO m 55,000 18,11 996,05
59 M.01.37.01 |LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6
mmq
Ccavi per allaccio linee esistenti 160,000
SOMMANO m 160,000 3,94 630,40
60 M.01.38.01 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmg.
llluminazione - Al1.1 - LUCE + EMERG. CENTRALE TERMICA 90,000
SOMMANO m 90,000 1,85 166,50
61 M.01.38.02 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmg.
Forza motrice - A1.0 - PORTONI AUTORIMESSA 135,000
Forza motrice - Al.1 - POMPE MAG. PELLET 45,000
Forza motrice - Al.1 - PRESE F.M. DI SERVIZIO 45,000
llluminazione - A1.0 - LUCE VANO SCALE APPARTAMENTI 225,000
llluminazione - A1.0 - LUCI VANO SCALE ACCENSIONE 201,000
llluminazione - A1.2 - LUCE SALA POLIFUNZIONALE 300,000
llluminazione - A1.3 - ATRIO 90,000
llluminazione - A1.3 - LUCE UFFICI PIANO PRIMO 225,000
llluminazione - A1.3 - LUCE UFFICI PIANO SECONDO 225,000
llluminazione - A1.3 - SALA RIUNIONI ACCENSIONE A 90,000
llluminazione - A1.3 - SALA RIUNIONI ACCENSIONE B 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 1 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 1 ACCENSIONE A 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 1 ACCENSIONE B 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 2 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 2 ACCENSIONE A 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 2 ACCENSIONE B 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 3 ACCENSIONE A 90,000
8/22
STUDIO BORTOT & C. SRLETP Tel, 043788473 Fax 0437857218

Wia Cal de Formiga 12/B hail. studio@studiobortot.com
32035 Santa Giustina (BL} P.l. 00855650255 C.D.F.E TO4ZHR3




Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

010109 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni
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PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 3 ACCENSIONE B 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO 4 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO OPEN S. ACC. A 90,000
llluminazione - A1.3 - UFFICIO OPEN S. ACC. B 90,000
SOMMANO m 2.661,000 2,90 7.716,90
62 M.01.38.03 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmg.
Distribuzione - A1.3 - ARMADIO DATI E UPS [AD.02] 180,000
Forza motrice da UPS - AD.01 - Prese da CA per sala polifunzionale 66,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - LINEA UPS 1 TORRETTE P1 180,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - LINEA UPS 1 TORRETTE P2 180,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - LINEA UPS 2 TORRETTE P1 180,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - LINEA UPS 2 TORRETTE P2 180,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - Prese CA torrette A piano secondo 156,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - Prese CA torrette B piano secondo 156,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - Prese CA torrette lato est piano primo 111,000
Forza motrice da UPS - AD.02 - Prese CA torrette lato ovest piano primo 111,000
Forza motrice - A1.0 - PRESE F.M. VANO SCALE 360,000
Forza motrice - A1.1 - POMPA DI CALORE UNITA INTERNA 1' 45,000
Forza motrice - A1.1 - POMPA DI CALORE UNITA INTERNA 2' 45,000
Forza motrice - A1.2 - ARMADIO DATI AD.O1 90,000
Forza motrice - A1.2 - PRESE DI SERVIZIO SALA 90,000
Forza motrice - A1.2 - PRESE SCRIVANIA 90,000
Forza motrice - A1.3 - PRESE DI SERVIZIO PIANO PRIMO 135,000
Forza motrice - A1.3 - PRESE DI SERVIZIO PIANO SECONDO 135,000
Forza motrice - A1.3 - PRESE TORRETTE UFFICI P. PRIMO 375,000
Forza motrice - A1.3 - PRESE TORRETTE UFFICI P. SECONDO 375,000
SOMMANO m 3.240,000 3,27 10.594,80
63 M.01.38.04 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.
Distribuzione - A1.0 - QE [A1.2] SALA POLIFUNZIONALE 225,000
SOMMANO m 225,000 3,75 843,75
64 M.01.38.05 |LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmg.
Distribuzione - A1.0 - QE CENTRALE TERMICA [A1.1] 190,000
Distribuzione - A1.0 - QE UFFICI [A1.3] 190,000
Distribuzione - A1.0 - QUADRO ASCENSORE [Al.5] 190,000
Forza motrice - A1.0 - CENTRALE CAVI PLUVIALI 190,000
SOMMANO m 760,000 5,44 4.134,40
65 M.01.62.05 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3,2mm interno
Distribuzione per allaccio gruppo elettrogeno 20,000
SOMMANO m 20,000 6,28 125,60
66 M.16.08.01 |PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
Fotovoltaico 1,00
SOMMANO cad 1,00 123,07 123,07
67 M.18.07.I  |Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2
Cablaggio strutturato - AD.00 - ARMADIO DATI AD.01 35,000
Cablaggio strutturato - AD.00 - ARMADIO DATI AD.02 45,000
Cablaggio strutturato - AD.01 - ARMADIO DATI AD.02 40,000
SOMMANO m 120,000 11,29 1.354,80
68 NP.EO1 Mandoper operaio qualificato in economia
Spostamento impianto illuminazione pubblica 14,00
SOMMANO h 14,00 35,81 501,34
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STUCIO
SOt

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
010109 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
69 NP.EO2 Mandoper operaio specializzato in economia
Spostamento impianto illuminazione pubblica 14,00
SOMMANO h 14,00 38,44 538,16
70 NP.E06 F.p.o. di quadro elettrico A1.0
Quadro generale parti comuni 1,00
SOMMANO cad. 1,00 13.788,00 13.788,00
71 NP.EO7 F.p.o. di quadro elettrico A1.1
QE Centrale termica 1,00
SOMMANO cad. 1,00 2.849,00 2.849,00
72 NP.EO8 F.p.o. di quadro elettrico A1.2
QE Sala polifunzionale 1,00
SOMMANO cad. 1,00 1.745,00 1.745,00
73 NP.E09 F.p.o. di quadro elettrico A1.3
QE Uffici comunali 1,00
SOMMANO cad. 1,00 6.587,00 6.587,00
74 NP.E20 Integrazione armadio dati AD.01
Integrazione armadio AD.02 1,00
SOMMANO cad. 1,00 4.951,00 4.951,00
75 NP.E21 F.p.o. quadro elettrico AIP.01
Nuovo quadro d'illuminazione pubblica 1,00
SOMMANO cad. 1,00 6.662,00 6.662,00
76 NP.E22 F.p.o. cavi scaldanti per gronde
Cavi scaldanti per gronde 1,00
SOMMANO corpo 1,00 6.861,00 6.861,00
Totale 010109 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni € 76.452,97
10/22
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010901 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

Sly

diolf

OrTOT

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano -2 - Autorimessa loc. tecnici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
77 M.01.02.01 |BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei
Distribuzione 46,50
SOMMANO dm?3 46,50 61,86 2.876,49
78 M.01.03.03 |CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 150 x 75-80
mm.
Distribuzione 36,000
SOMMANO m 36,000 38,89 1.400,04
79 M.01.05.02 |COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmqg
Collegamenti ai ferri di fondazione 5,00
Collegamento gruppo elettrogeno 1,00
SOMMANO cad 6,00 40,78 244,68
80 M.01.37.06 |LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50
mmgq
Distribuzione - alimentazione da fornitore al QE A1.0 12,000
SOMMANO m 12,000 12,70 152,40
81 M.01.43.01 |NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
Collettore principale di terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 86,98 86,98
82 M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
llluminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 79,03 316,12
83 M.01.44.03 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce deviato
llluminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 100,08 200,16
84 M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
llluminazione 1,00
SOMMANO cad 1,00 106,49 106,49
85 M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
llluminazione 9,00
SOMMANO cad 9,00 190,06 1.710,54
86 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Forza motrice 9,00
SOMMANO cad 9,00 59,94 539,46
87 M.01.46.16 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
Forza motrice 3,00
SOMMANO cad 3,00 153,12 459,36
88 M.01.46.17 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
Forza motrice 3,00
SOMMANO cad 3,00 226,78 680,34
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STUCIO
or CI)I:I

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010901 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano -2 - Autorimessa loc. tecnici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
89 M.01.49.07 |CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HXLxP=(
1800 x 600 x 250)mm
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.035,40 3.035,40
90 M.01.51.06 |CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x
400)mm
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.405,92 1.405,92
91 M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
llluminazione 35,00
SOMMANO cad 35,00, 94,86 3.320,10
92 | M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
llluminazione 10,00
SOMMANO cad 10,00 439,38 4.393,80
93 M.07.02.03 |VIDEOCITOFONO posto esterno
Forza motrice 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.118,90 1.118,90
94 M.16.08.01 |PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 123,07 123,07
95 M.18.01.a |24 unita rack 600x600
Quadro attestazione fibra ottica 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.865,00 1.865,00
96 M.18.05.b  |Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U
Cablaggio strutturato 2,00
SOMMANO cad 2,00 628,69 1.257,38
97 NP.EO1 Mandoper operaio qualificato in economia
Assistenza per impianto termotecnico 12,00
Allaccio gruppo elettrogneo esistente 8,00
SOMMANO h 20,00, 35,81 716,20
98 NP.E02 Mandoper operaio specializzato in economia
Assistenza per impianto termotecnico 12,00
Allaccio gruppo elettrogneo esistente 8,00
SOMMANO h 20,00 38,44 768,80
Totale 01010901 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano -2 - Autorimessa loc. tecnici € 26.777,63
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010902 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano -1 Autorimessa

studiolrd

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
99 M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
llluminazione 10,00
SOMMANO cad 10,00 190,06 1.900,60
100 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Forza motrice 3,00
SOMMANO cad 3,00 59,94 179,82
101 | M.01.46.16 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
Forza motrice 1,00
SOMMANO cad 1,00 153,12 153,12
102 M.01.46.17 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
Forza motrice 1,00
SOMMANO cad 1,00 226,78 226,78
103 | M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
llluminazione 21,00
SOMMANO cad 21,00 94,86 1.992,06
104 | M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 439,38 2.196,90
Totale 01010902 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano -1 Autorimessa € 6.649,28
13/22
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010903 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

Sly

diolf

OrTOT

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano terra - Auditorium

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
105 | F.22.001.a |DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ED ALTEZZA COMPRESA 35+45 cm
Distribuzione 1,00
llluminazione 1,00
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 3,00 545,27 1.635,81
106 | M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Aspiratore bagno cieco 1,00
SOMMANO cad 1,00 161,30 161,30
107 | M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
llluminazione 3,00
SOMMANO cad 3,00 79,03 237,09
108 M.01.44.02 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia
llluminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 81,77 327,08
109 | M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 106,49 532,45
110 M.01.44.18 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A
Forza motrice 3,00
SOMMANO cad 3,00 96,83 290,49
111 | M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
llluminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 190,06 760,24
112 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Forza motrice 13,00
SOMMANO cad 13,00 59,94 779,22
113 | M.01.45.12 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
Forza motrice da UPS 1,00
Forza motrice 1,00
SOMMANO cad 2,00 60,01 120,02
114 M.01.53.03 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino
da 24 moduli
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 80,03 80,03
115 | M.02.06.01 |APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO 1P44 CON LAMPADE PL-R-ECO Da
1x17W (flusso 1250 Im) ottica Lm&lt;1000cd/mq ang &gt; 65°
llluminazione 8,00
SOMMANO cad 8,00 202,17 1.617,36
116 M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
llluminazione 18,00
SOMMANO cad 18,00 94,86 1.707,48
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010903 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

S'[)U

I
o

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano terra - Auditorium

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
117 | M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
llluminazione 11,00
SOMMANO cad 11,00 439,38 4.833,18
118 | M.07.02.03 |VIDEOCITOFONO posto esterno
Distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 1.118,90 2.237,80
119 | M.07.02.04 |VIDEOCITOFONO Elettroserratura
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 231,45 231,45
120 | M.12.04.01 |PATCH PANEL UTP 19&quot; universale a 24 moduli
Cablaggio strutturato 1,000
SOMMANO m 1,000 46,77 46,77
121 | M.12.07.01 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,84 111,84
122 | M.12.07.03 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 284,68 284,68
123 | M.16.08.01 |PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
Distribuzione 1,00
Forza motrice da UPS 1,00
SOMMANO cad 2,00 123,07 246,14
124 M.18.01.b |38 unita rack 600x600
Armadio dati AD.01 - Auditorium 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.160,25 2.160,25
125 M.18.03.a |Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 200,66 200,66
126 M.18.03.d  |Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 126,75 126,75
127 M.18.05.b  |Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U
Cablaggio strutturato 2,00
SOMMANO cad 2,00 628,69 1.257,38
128 M.18.07.b  |Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
Linea cavi dati auditorium 120,000
SOMMANO m 120,000 4,84 580,80
129 | M.18.12.00 |Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi di connessione
centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici
dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale.
Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE
802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x
Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation.
Presenza di almeno quattro ...
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00, 450,00 450,00
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010903 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano terra - Auditorium

S'[)U

I
o

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
130 M.18.23.d |Base microfonica standard remota da tavolo per collegamento a centrale
audio EVAC, per messaggi di utilita, con pulsanti di chiamata e selezione
linee. Completa di cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data
installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni.
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00, 540,00 540,00
131 M.18.23.i  |Unita audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack,
ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da
sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/uscite su morsetto o connettore,
con regolazione di sensibiita ingresso e spia di funzionamento/
sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita
120Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 782,00 782,00
132 M.18.23.t  |Diffusore acustico a tromba in alluminio per montaggio a parete o su palo,
grado di protezione IP65, con trasformatore di linea per linee audio a
100V, completo di staffa, idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato
EN 54-24. Potenza 20W. Dato installato, escluse opere murarie,
canalizzazioni e cavo di collegamento
Cablaggio strutturato 4,00
SOMMANO cad 4,00 172,00 688,00
133 NP.EO5 F.p.o. di lampada a sospensione lineare
llluminazione sala auditorium 20,00,
SOMMANO cad. 20,00 571,00 11.420,00
Totale 01010903 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano terra - Auditorium € 34.446,27
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010905 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

Sly

diolf

OrTOT

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano primo - Uffici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
134 |G12.BOC.tx.boct|Canale portacavi tipo Bocchiotti Tunnel Fast sezione 120*40mm con 2
u scomparti
Distribuzione 96,00
Distribuzione 3,00
SOMMANO m 99,00, 12,50 1.237,50
135 | M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Forza motrice - asciugamani
Aspiratori per bagni ciechi 3,00
Raffrescamento armadio dati 1,00
SOMMANO cad 4,00 161,30 645,20
136 | M.01.07.01 |IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo
ospedaliero o similare)
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 141,92 141,92
137 M.01.07.02 |IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo
ospedaliero o similare)
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 115,05 115,05
138 | M.01.07.03 |IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (
Tipo ospedaliero o similare)
Distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 120,12 240,24
139 M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 79,03 395,15
140 | M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 106,49 532,45
141 M.01.44.10 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
Forza motrice 2,00
SOMMANO cad 2,00 75,09 150,18
142 | M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,06 950,30
143 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Forza motrice 13,00
SOMMANO cad 13,00 59,94 779,22
144 | M.01.45.12 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
Forza motrice da UPS 16,00
Forza motrice 16,00
SOMMANO cad 32,00 60,01 1.920,32
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010905 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

S'[)U

I
o

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano primo - Uffici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
145 | M.01.52.07 |CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 120
moduli
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.108,39 1.108,39
146 M.02.06.01 |APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO Da
1x17W (flusso 1250 Im) ottica Lm&It;1000cd/mq ang &gt; 65°
llluminazione 5,00
SOMMANO cad 5,00 202,17 1.010,85
147 | M.02.08.01 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 2x9W
llluminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 66,02 132,04
148 M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
llluminazione 7,00
SOMMANO cad 7,00 94,86 664,02
149 | M.02.20.01 |PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED 3500
Im-NW (bianco neutro) -52W-65Im/W
llluminazione 39,00
SOMMANO cad 39,00 919,20 35.848,80
150 | M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
llluminazione 11,00
SOMMANO cad 11,00 439,38 4.833,18
151 | M.07.02.01 |VIDEOCITOFONO posto interno
Distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 678,88 678,88
152 | M.12.04.01 |PATCH PANEL UTP 19&quot; universale a 24 moduli
Cablaggio strutturato 3,000,
SOMMANO m 3,000 46,77 140,31
153 | M.12.07.01 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
Cablaggio strutturato 2,00
SOMMANO cad 2,00 111,84 223,68
154 | M.12.07.03 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati
Cablaggio strutturato 16,00
SOMMANO cad 16,00 284,68 4.554,88
155 | M.13.05.02 |INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti
llluminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 309,35 1.237,40
156 M.18.01.e |42 unita rack 800x800
Armadio dati AD,02 - Uffici municipali 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.481,51 2.481,51
157 M.18.03.a |Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso
Cablaggio strutturato 2,00
SOMMANO cad 2,00 200,66 401,32
158 M.18.03.d  |Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 126,75 126,75
159 M.18.05.b  |Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U
Cablaggio strutturato 2,00
SOMMANO cad 2,00 628,69 1.257,38
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010905 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano primo - Uffici

studiolrd

O

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
160 M.18.07.b  |Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
Cavi prese dati - uffici piano primo 1.500,000
SOMMANO m 1.500,000 4,84 7.260,00
161 | M.18.12.00 |Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi di connessione
centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici
dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale.
Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE
802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x
Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation.
Presenza di almeno quattro ...
Cablaggio strutturato 3,00
SOMMANO cad 3,00 450,00 1.350,00
162 NP.EO4 F.p.o. di lampada ad incasso piccola
llluminazione corridoio p1 12,00
SOMMANO cad. 12,00 487,00 5.844,00
163 NP.EO5 F.p.o. di lampada a sospensione lineare
Archivio 2,00
SOMMANO cad. 2,00 571,00 1.142,00
Totale 01010905 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano primo - Uffici € 77.402,92
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia

01010907 - Totale lavori -

Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni -

Sly

diolf

OrTOT

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

Piano secondo - Uffici

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
164 |G12.BOC.tx.boct|Canale portacavi tipo Bocchiotti Tunnel Fast sezione 120*40mm con 2
u scomparti
Distribuzione 35,00
SOMMANO m 35,00, 12,50 437,50
165 | M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Forza motrice 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,30 322,60
166 | M.01.01.01 |ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T
Aspiratori per bagni ciechi 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,30 322,60
167 M.01.44.01 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce interrotto
llluminazione 10,00
SOMMANO cad 10,00 79,03 790,30
168 | M.01.44.05 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
llluminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 106,49 212,98
169 M.01.44.10 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto presa 2x10A+T
Forza motrice 2,00
SOMMANO cad 2,00 75,09 150,18
170 | M.01.44.21 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O
SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza
llluminazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 190,06 760,24
171 M.01.45.11 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Forza motrice 12,00
SOMMANO cad 12,00 59,94 719,28
172 | M.01.45.12 |PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
Forza motrice da UPS 6,00
Forza motrice 6,00
SOMMANO cad 12,00 60,01 720,12
173 M.02.08.01 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 2x9W
llluminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 66,02 132,04
174 | M.02.08.03 |APPARECCHIO ILLUM. A PARETE Da 1x22W
llluminazione 21,00
SOMMANO cad 21,00 94,86 1.992,06
175 | M.02.30.03 |Apparecchio autonomo emergenza AUTOTEST 300 Im, AUTONOMIA 1 h
llluminazione 10,00
SOMMANO cad 10,00 439,38 4.393,80
176 | M.07.02.01 |VIDEOCITOFONO posto interno
Distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 678,88 1.357,76

STUDIC BORTOT & C. SRLETP
Wia Cal de Formiga 12/B
32035 Santa Giustina (BL)

20/22

Tel. 043785473 Fax 0437857218

kail. studio@studiobortot.com
P.l. 00855650255 C.D.F.E TO4ZHR3

|




Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010907 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano secondo - Uffici

STUCIO
or éI:I

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
177 |  M.12.07.01 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
Cablaggio strutturato 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,84 111,84
178 | M.12.07.03 |PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati
Cablaggio strutturato 6,00
SOMMANO cad 6,00 284,68 1.708,08
179 | M.13.05.02 |INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti
llluminazione 2,00
SOMMANO cad 2,00 309,35 618,70
180 M.18.07.b  |Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
Cavi prese dati - uffici piano secondo 570,000
SOMMANO m 570,000 4,84 2.758,80
181 NP.EO5 F.p.o. di lampada a sospensione lineare
llluminazione a sospensione uffici 11,00
SOMMANO cad. 11,00 571,00 6.281,00
Totale 01010907 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Piano secondo - Uffici € 23.789,88
21/22
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Preventivo

Progetto impianto elettrico Municipio di Colle S. Lucia
01010908 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Tetto - Impianto fotovoltaico

studiolrd

O

rTO

PROGETTAZIONE [MPIANTI TECNOLOGIC!

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
182 | M.01.42.03 |LINEA IN CAVO H1Z27Z2-K Sez. 1 x 4 mmq.
Cavi collegmanto lao CC 120,000
SOMMANO m 120,000 1,56 187,20
183 M.05.02.11 |INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO
Pmax=12,0 kW Pmax=12,0 kW
Inverter 11 kWp 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.807,10 2.807,10
184 | M.05.06.03 |PANNELLO MONOCRISTALLINO P=330 Wp
Campo fotovoltaico 32,00
SOMMANO cad 32,00 391,05 12.513,60
Totale 01010908 - Totale lavori - Lavori a misura e a corpo - Municipio-Parti Comuni - Tetto - Impianto fotovoltaico € 15.507,90
Totale Preventivo 311.729,40
Euro Trecentoundicimilasettecentoventinove/40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
Altro Altro € 145.984,05 € 145.984,05 |[€ 145.984,05|€ 145.984,05 100,00%
TOTALE € 145.984,05 € 145.984,05 |€ 145.984,05|€ 145.984,05 100,00%
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