
committente**Comune di Colle Santa Lucia**

Via Villagrande n.57
32020 Colle Santa Lucia (BL)

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Stefano Tancon

Responsabile area tecnico-manutentiva

ing. Stefano Tancon



progettisti incaricati**Sinergo Spa**

via Ca' Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T +39 041.3642511 - F +39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

sinergo**Responsabile integrazione prestazioni op. specialistiche e op. architettoniche**

arch. Alberto Muffato

Responsabile del Progetto Strutturale

ing. Stefano Muffato

Responsabile del progetto Impiantistico e del Progetto Antincendio

ing. Filippo Bittante

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

ing. Stefano Muffato

Geologo

geol. Luca Santi

progettisti incaricati**Righetto + Partners**

Via Tre Garofoli 3 int. 2, Venezia (VE)
T +39 041942983 - F +39 041942983
studio@rparchitetti.com - www.rparchitetti.com



Progettista opere architettoniche

Arch. Giuseppe Righetto

gruppo di lavoro

arch. Marika Scaduto	ing. Alberto Minato
arch. Daniela Rossato	per.ind. Beppino Bortot
arch. Giovanni Agrò	ing. Vincenzo Bacchan
dott.arch. Anna Acciarino	geom. Giancarlo Rizzato

oggetto

PROGETTO DEFINITIVO
RISTRUTTURAZIONE GLOBALE MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
MUNICIPALE E UFFICI

CUP: G21I20000000001 - CIG: 8670767F45

località

Colle Santa Lucia

elaborato

Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza

1: ...

PSC.02

file	commessa		
RP027-03_PD_PSC.02_CON_r00	RP027		
rev data	redatto	verificato	approvato
rev data	redatto	verificato	approvato
rev data	redatto	verificato	approvato
00 30-06-2023	LZ	AM	AM

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
1	F.03.01 F.03.01.a	Altro SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI...ffico durante le operazioni lavorative.	mc							
		SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI								
				0,50	30,00	20,00	0,30	90,00		
					100,00	1,90	0,30	57,00		
2	F.04.01 F.04.01.a	Sommano F.03.01.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...ffico durante le operazioni lavorative.	mq					147,00	€	1.068,69
		PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...TERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO								
				0,50	30,00	20,00		300,00		
					100,00	1,90		190,00		
3	F.04.08 F.04.08.a	Sommano F.04.01.a STRATO ANTICONTAMINANTE Fornitura e po..., al netto di sfridi e sovrapposizioni.	mq					490,00	€	4.169,90
		STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq								
				0,50	30,00	20,00		300,00		
					100,00	1,90		190,00		
4	F.04.51 F.04.51.b	Sommano F.04.08.a FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale...osti in opera a compattazione avvenuta.	mq					490,00	€	2.322,60
		FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO								
				0,50	30,00	20,00		180,00		
		A Riportare:					0,60	180,00		7.561,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
5	F.04.53 F.04.53.a	Riporto:	mc		100,00	1,90	0,60	180,00		€ 7.561,19
		Sommano F.04.51.b						114,00		
		FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE ...ffico durante le operazioni lavorative.						294,00	€ 34,44	€ 10.125,36
		FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE								
6	Z.01.03 Z.01.03.a	Sommano F.04.53.a	mq	0,50	30,00	20,00		300,00		
		FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CO... totale medio non inferiore a 20 kg/ m²			100,00	1,90		190,00		
		FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CO...osa con moduli di altezza pari a m 2,00						490,00	€ 2,81	€ 1.376,90
		Lunghezza: 50+30+25+16+30+14+10			175,00	2,00		350,00		
7	Z.01.03 Z.01.03.c	Sommano Z.01.03.a	m²					350,00	€ 14,82	€ 5.187,00
		FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CO... totale medio non inferiore a 20 kg/ m²								
		FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CO...olo con moduli di altezza pari a m 2,00								
		Lunghezza: 50+30+25+16+30+14+10		29,00	175,00	2,00		10.150,00		
8	Z.01.07 Z.01.07.a	Sommano Z.01.03.c	m²					10.150,00	€ 0,66	€ 6.699,00
		FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e della base in cls armata di appoggio.								
		FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...ensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		1,00				1,00		
		A Riportare:						1,00		€ 30.949,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
9	Z.01.07	Sommano Z.01.07.a	n	29,00				1,00		€ 30.949,45
		FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e della base in cls armata di appoggio.						1,00		€ 665,76
	Z.01.07.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...sivi (per ogni mese o frazione di mese)								
10		Sommano Z.01.07.b	cad/me					29,00		€ 4.380,45
	Z.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e della base in cls armata di appoggio.						29,00		
	Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...ensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese								
11		Sommano Z.01.09.a	n	1,00				1,00		€ 478,70
	Z.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e della base in cls armata di appoggio.						1,00		
	Z.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...ssivi (per ogni mese o frazione di mese)								
12		Sommano Z.01.09.b	cad/me	29,00				29,00		€ 5.038,75
	Z.01.12	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e della base in cls armata di appoggio.						29,00		
	Z.01.12.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...ensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese								
13		Sommano Z.01.12.a	n	1,00				1,00		€ 583,98
		FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...e						1,00		
	Z.01.12	A Riportare:								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
14	Z.01.12.b D.03.04 D.03.04.a	della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIE...sivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	29,00						€ 42.097,09
		Sommano Z.01.12.b					29,00			
		NOLO A FREDDO DI PONTEGGI					29,00	€ 130,53		€ 3.785,37
		NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese								
		Lunghezza: 30+25			55,00		8,00			
		Lunghezza: 8+6			14,00		7,00			
		Lunghezza: 9+10+15			34,00		10,00			
		Lunghezza: 25+15			40,00		13,00			
		Sommano D.03.04.a					1.398,00	€ 17,92		€ 25.052,16
		NOLO A FREDDO DI PONTEGGI								
		NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese								
		Lunghezza: 30+25		15,00	55,00		8,00	6.600,00		
		Lunghezza: 8+6		15,00	14,00		7,00	1.470,00		
		Lunghezza: 9+10+15		15,00	34,00		10,00	5.100,00		
		Lunghezza: 25+15		15,00	40,00		13,00	7.800,00		
16	Z.02.13 Z.02.13.a	Sommano D.03.04.b	m²/mese					20.970,00	€ 3,00	€ 62.910,00
		PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale ... Valutato al metro lineare di parapetto								
		PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese			30,00			30,00		€ 133.844,62
		A Riportare:								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
17	Z.02.13	Sommano Z.02.13.a PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale ... Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizz...e nolo per ogni mese successivo al primo	m					30,00	9,53	€ 133.844,62
								30,00		€ 285,90
18	Z.01.40	Sommano Z.02.13.b IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE	m/gi	10,00	30,00			300,00	1,41	€ 423,00
								300,00		
19	Z.01.42	Sommano Z.01.40.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE Co... zincato da m 2,00 infisso nel terreno. COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE	a corpo	1,00				1,00	234,79	€ 234,79
								1,00		
20	Z.01.43	Sommano Z.01.42.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO Coll... m 2,00 infisso nel terreno. Percalata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO	n	1,00				1,00	44,08	€ 44,08
								1,00		
21	Z.01.44	Sommano Z.01.43.00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO A Riportare:	n	4,00				4,00	49,95	€ 199,80
								4,00		
										€ 135.032,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
22	Z.01.44.00	D'ACC...ollegamento con il conduttore di terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00	n	4,00						€ 135.032,19
		Sommano Z.01.44.00						4,00		
	Z.01.45	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME Conduttore...uso lo scavo e il successivo reinterro.						4,00	31,16	€ 124,64
	Z.01.45.d	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq Lunghezza: 30+25 Lunghezza: 8+6 Lunghezza: 9+10+15 Lunghezza: 25+15 Sommano Z.01.45.d						55,00 14,00 34,00 40,00 143,00		€ 697,84
								€	4,88	
23	Z.01.46	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO ...di rame posata direttamente nel terreno	m	150,00						
	Z.01.46.b	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq						150,00		
		Sommano Z.01.46.b						€ 3,27		€ 490,50
24	Z.01.47	COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTO...on conduttore isolato in rame da 6 mmq.	m							
	Z.01.47.00	COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO						4,00		
25		Sommano Z.01.47.00	n	4,00				4,00		€ 41,20
	Z.01.48	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE A Riportare:						€ 10,30		€ 136.386,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
26	Z.01.48.b	ATM...uito tramite conduttore in rameisolato. INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq		4,00						€ 136.386,37
		Sommano Z.01.48.b	n					4,00		€ 126,08
	Z.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incont... sua attuazione. Direttore di cantiere.								
	Z.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA								
		Sommano Z.03.01.00	h	30,00	6,00	2,00	360,00		€ 9.471,60	
		Sommano								
		Riepilogo								
		Altro							€ 145.984,05	
		Sommano							€ 145.984,05	
	ImpC	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							€ 145.984,05	
	TOS	Importo soggetto a ribasso							€ 0,00	
	IBA	Ribasso contrattuale del ...%							€ 145.984,05	
	RC	Importo netto dei lavori							€ 0,00	
	IN								€ 145.984,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
Altro	Altro	€ 145.984,05	€ 145.984,05	€ 145.984,05	€ 145.984,05		100,00%
	TOTALE	€ 145.984,05	€ 145.984,05	€ 145.984,05	€ 145.984,05		100,00%

Indice categorie

Altro	pag.	1
-------	------	---